



Kostengruppen				
Herrichten	Bauwerk	TA	Außenanlagen	Ausstattung
200	300	400	500	600
80.000,00 €	9.671.865,00 €	6.091.502,50 €	1.924.697,00 €	25.000,00 €

**Summe Kostengruppen 200 - 600 (netto)**

**17.793.064,50 €**

**Zusatzlose:**

Schwelmepark

98.225,00 €

Besondere Energetische Maßnahmen

1.425.000,00 €

Mehrkosten Sole

1.503.957,00 €

Anmerkung:

In dieser Summe sind die Abbrucharbeiten des Freibades nicht enthalten. Berücksichtigt wurden Abstimmungen zur Wettkampftauglichkeit Kategorie C, Abstimmungen zur Gebäude- und Baustellensicherheit sowie eine Trafostation. In den Mehrkosten zum Betrieb mit 1%-iger Sole sind Aufwendungen zu Betriebskosten nicht enthalten.

KG 200 - Vorbereitende Maßnahmen

Menge	EP	GP
-------	----	----

Pauschale			80.000,00 €
<b>Summe KG 200</b>			<b>80.000,00 €</b>

**KG 300 - Bauwerk, Baukonstruktion**

	Menge	EP	GP
KG 310 - Baugrube / Erdbau			1.107.610,00 €
KG 320 - Gründung / Unterbau			657.225,00 €
KG 330 - Außenwände			1.410.371,00 €
KG 340 - Innenwände			1.193.412,00 €
KG 350 - Decken			1.596.933,00 €
KG 360 - Dächer			859.764,00 €
KG 370 - Baukonstruktive Einbauten			2.419.853,00 €
KG 380 - Sonstige Baukonstruktionen			426.697,00 €
<b>Summe KG 300</b>			<b>9.671.865,00 €</b>

**KG 400 - Bauwerk, Technische Anlagen**

	Menge	EP	GP
KG 410 - Abwasser, Wasser, Gas			594.405,00 €
KG 420 - Wärmeversorgungsanlagen			1.100.750,00 €
KG 430 - Lufttechnische Anlagen			1.034.705,00 €
KG 440 - Starkstromanlagen			905.581,30 €
KG 450 - Fernmelde- und informationstechnische Anlagen			780.098,70 €
KG 460 - Förderanlagen			29.000,00 €
KG 470 - Nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen			1.100.750,00 €
KG 480 - Gebäudeautomation			546.212,50 €
KG 490 - Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen			0,00 €
<b>Summe KG 400</b>			<b>6.091.502,50 €</b>

**KG 500 - Außenanlagen**

	Menge	EP	GP
KG 510 - Geländeflächen			117.107,50 €
KG 520 - Befestigte Flächen			379.225,00 €
KG 530 - Baukonstruktionen in den Außenanlagen			573.075,00 €
KG 540 - Technische Anlagen in Außenanlagen			365.398,00 €
KG 550 - Einbauten in den Außenanlagen			140.100,00 €
KG 560 - Wasserflächen			0,00 €
KG 570 - Pflanz- und Saatflächen			250.791,50 €
KG 590 - Sonstiges			99.000,00 €
<b>Summe KG 500</b>			<b>1.924.697,00 €</b>

KG 600 - Ausstattung und Kunstwerke

Menge	EP	GP
-------	----	----

Pauschale 25.000,00 €

---

**Summe KG 600 25.000,00 €**